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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a veinticuatro de Octubre de dos
mil diecinueve, intervienen de una parte la Excma. Sra. D2, PILAR ZAMORA
BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en
representacion legal del mismo, y de otra D. JOSE ANTONIO BARAHONA
RAMIREZ, mayor de edad, con D.N.I. 5.625.103-Q en representacién de
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., habiendo acreditado la capacidad de la
citada entidad en la documentacién administrativa de la licitacién, mediante
Certificado de Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pﬁblico, cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion, con domicilio social en Moral de Calatrava (Ciudad
Real), C/ Ronda del Trenillo, 15, y, D. JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular
del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y
exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia
15 de Abril de 2019, se aprobd la necesidad de realizacién de este contrato. En
Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el 24 de Mayo de 2019, se aprobé el
proyecto. Por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 22 de Julio de
B 2019, se aprob6 el inicio de realizacién de las obras de centro Polideportivo y usos
N ‘l “~._ multiples en Las Casas. Que por la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el
) \%ia de 30 de Julio de 2.019, se autorizo la celebraciéon del contrato, y se aprobd el
iego de Clausulas Administrativas Particulares, que ha de regir en la contratacion
mediante procedimiento abierto, simplificado, para la realizacién de las obras de
“CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS”, cuya
copia literal se une a este contrato. En el mismo acto se aprobé el compromiso de
gasto por importe de 691.189,42 € (IVA excluido) (importe IVA: 145.149,78 €),
mediante informe de intervencién de 12 de Julio de 2.019.

SEGUNDO

) Que por la Mesa de Contratacién, en sesién celebrada el dia 19 de
Septiembre de 2.019, se acord requerir a BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.Lo

\/ / para que presentara la documentacion requerida, al ser la primera empresa en el
orden de clasificacién, cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfara

conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares.

TERCERO

Que segtn carta de pago de fecha 26 de Septiembre de 2.019, BARAHONA

JOBRAS Y SERVICIOS, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la cantidad de

veinticinco mil ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos (25.143,37

8 +_/ €) : constituyendo la garantia definitiva como adjudicatario del contrato, cuya
copia se une a este contrato.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 21 de
Octubre de 2.019, se adjudico el contrato de referencia a BARAHONA OBRAS
Y SERVICIOS, S.L., por importe de 502.867,45 euros + IVA, cuya copia se une
a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administraciéon: NO HAY

Constan en la documentacién anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revisién de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicién de las obras y documentos que obligardn al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacién del replanteo.

QUINT O

Clausula de otorgamiento

D2, PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representacion del mismo, y D. JOSE
ANTONIO BARAHONA RAMIREZ, en repr. de BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato mencionado, conforme
al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se transcribe en el
antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el
antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el
pliego de clausulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el
proyecto, y demés documentacién de caracter contractual, y ambas partes
manifiestan su expresa sumisién a la Ley de Contratos del Sector Publico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,

doy fe. 7

LA ARCALDESA ELTITULAR BEY. O
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DE APOYO A JGL. EL CONTRATISTA
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesibn ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 15 de abril de 2019, acordé
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion: ‘

27.- PROPUESTA DE ARQUITECTURA-OBRAS DE APROBACION DE LA MEMORIA
VALORADA DEL CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS,
LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS OBRAS DEL CITADO PROYECTO Y ACEPTAR
LA SUBVENCION NOMINATIVA DE LA EXCMA. DIPUTACION DE CIUDAD REAL,
DENOMINADA MEJORAS INFRAESTRUCTURAS EN CIUDAD REAL Y LAS CASAS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/6874
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

La presente Memoria Valorada se redacta a peticién del Concejal Delegado de
Urbanismo al objeto de construir un Centro Polideportivo y de Usos Mdltiples en las
Casas, compuesto por su correspondiente pista polideportiva cubierta, vestibulo,
vestuarios, cuarto técnico de calefaccion y ACS, sala de usos multiples, tres porches
cubiertos y almacén. _

La zona del solar sobre el que se actla se encuentra ubicada en las instalaciones
deportivas del Anejo de Las Casas en el término municipal de Ciudad Real. La nueva
edificacion se proyecta sobre la actual pista polideportiva, que linda con el campo de
fatbol y tiene entrada por la calle del Maestro José Mena.

El Pleno de la Excma. Diputacién Provincial, en sesién de 24 de noviembre de
2017 acordd incluir en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018, subvencién
nominativa a favor del Ayuntamiento de Ciudad Real, cuyo importe y finalidad es la
siguiente:

- Mejoras infraestructuras en Ciudad Real y Las Casas 300.000,00 euros

La subvencion se regulara a través de Convenio.

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El citado importe se destinara a subvencionar la ejecucién del CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, con un PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION SIN IVA: 691.189,42 euros; 21% LV.A: 145.149,78 euros:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 836.339,20 euros.

De conformidad con la comunicacién administrativa de |a Excma. Diputacion
Provincial, propongo a la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la Memoria Valorada al objeto de construir un Centro Polideportivo y
de Usos Mliltiples en las Casas, redactada por el Arquitecto Municipal Emilio Velado
Guilléen, el Arquitecto Técnico Municipal Manuel Vicente Alvarez y el Ingeniero Técnico
Municipal Pedro A. Caballero Moreno, con un PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA: 691.189,42 euros; 21% |.V.A.: 145.149,78 euros; PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION CON IVA 836.339,20 euros. El plazo previsto de gjecucion es de 10 meses
y la finalizacién de la obra seré el préximo afio 2020.

SEGUNDO: Aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecucion del mencionado Centro
Polideportivo y de Usos Muiltiples en las Casas.

TERCERO:Aceptar la subvencién de la Diputacién Provincial denominada “Subvencién
nominativa. Mejoras infraestructuras en Ciudad Real y Las Casas”, concedida por el
acuerdo Pleno de la Diputacién en sesién celebrada el dia 24 de noviembre de 2017, para
esta obra, por importe de 300.000,00 euros.

CUARTO: Remitir telematicamente a la Excma. Diputacion Provincial de Ciudad Real,
Certificacion del acuerdo que se adopte, junto con los deméas documentos establecidos
por la Diputacion.

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Municipales de Arquitectura-Obras,
Intervencion, Contratacién Administrativa y Concejalia de Deportes.

Tras breve deliberacién, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B?
LA PRESIDENCIA,

/ Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 15/04/2019
/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 15/04/2019

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitectura - Obras

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO:

“CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTlPLES
EN LAS CASAS” 4

DON EMILIO VELADO GUILLEN, Arquitecto Municipal - del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,

CERTIFICO:

Que para la ejecucién del proyecto
mencionado se dispone de la plena posesién y de la disponibilidad real de
los terrenos necesarios para la normal ejecucion de las obras, asi como la
viabilidad del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 236 de Ia
Ley 9/2017, de 8 de nowembre de Contratos del Sector Ptiblico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de la Ilma. Sr2. Alcaldesa, en
Ciudad Real a diez de mayo de dos mil diecinueve.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN RELACION CON
EL EXPEDIENTE QUE SE TRAMITA REFERIDO A LA OBRA “CENTRO POLIDEPORTIVO Y
USOS MULTIPLES EN LAS CASAS”,

Por escrito del Jefe de Servicio de Contratacion Administrativa, con fecha 8 de julio de 2019,
se solicita a esta Intervencion, emision de Certificado de Existencia de Crédito en relacion gpn el
asunto arriba indicado. e

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el articulo 214 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales y el art. 32.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo | del Titulo VI del Texto Refundido
de la citada Ley, en materia de presupuestos; articulo que establece que correspondera la
expedicion de certificaciones de existencia de crédito al Interventor, tengo a bien emitir el
siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto de 2019, dentro del Estado de Gastos, se recoge la aplicacion
presupuestaria 342.62275 denominada “CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES LAS
CASAS (IFS 18)”, que presenta un saldo de crédito disponible a fecha de emision del presente
certificado de 836.339,20 €, cantidad que resulta ser suficiente para dar cobertura al gasto
consistente en la CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, cuyo importe
asciende a 836.339,20 € (IVA incluido).

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado Real
Decreto 500/90, respecto a la practica de la retencion de crédito que se efectdia con ocasién de
la emisién del presente informe. )

Ciudad Real, 12 de/julio)de 2019
\ ELINTERV?ZFé _, ERAL MUNICIPAL,
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 24 de mayo de 2019, acordd
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

18.- PROPUESTA DE ARQUITECTURA-OBRAS DE APROBACION DEL PROYECTO
CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS Y LA NECESIDAD
DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

‘Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/9282
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

El presente Proyecto se redacta por requerimiento del Concejal Delegado de
Urbanismo al objeto de construir un Centro Polideportivo y de Usos Mdltiples en el Anejo
de Las Casas de Ciudad Real compuesto por su correspondiente pista polideportiva
cubierta, vestibulo, vestuarios, cuarto técnico de calefacciéon y ACS, sala de usos
multiples, tres porches cubiertos y almacén.

Propongo a la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de, CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN
LAS CASAS redactado por el Arquitecto Municipal Emilio Velado Guillén, el Arquitecto
Técnico Municipal Manuel Vicente Alvarez y el Ingeniero Técnico Industrial Municipal
Pedro A. Caballero Moreno, con un PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA:
691.189,42 euros; 21% |.V.A.: 145.149,78 euros; PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA 836.339,20 euros.

Informe de supervision favorable, de fecha 20 de mayo de 2019, de Maria Menor de las
Casas, Arquitecta Municipal y Jefa de Servicio de Control, Disciplina e Inspeccion .

SEGUNDO: Aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecucién de la mencionada obra, al

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad |nsertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

objeto de construir un Centro Polideportivo y de Usos Mdltiples en el Anejo de Las Casas,
segun consta en la memoria del proyecto que se adjunta.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Municipales de Arquitectura-
Obras, Intervencién y Contratacion Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

f Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 27/05/2019
/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 27/05/2019

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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m CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL S TPE GOPERNOLOSAL

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL - SECRETARIO ACCTAL. DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 22 de julio de 2019, acordd
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

6.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL INICIO DEL EXPTE. DE
CONTRATACION PARA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/12728
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 24 de Mayo de
2.019, el proyecto y la justificacién de la necesidad e idoneidad del objeto para la realizacién de las
obras de CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, propongo a la
Junta de Gobierno Local, que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar, el inicio del expediente de contratacién para la realizacién de las obras de
CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, mediante
procedimiento abierto simplificado, quedando justificado el mismo al ser el general de la normativa
de Contratacion que mejor se ajusta a los principios de concurrencia, competencia y publicidad, al
no concurrir circunstancias que motiven apartarse del mismo, ni razones de urgencia para una
tramitacién distinta a la ordinaria.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al servicio de Arquitectura y obras, a Intervencién y a
Contratacién Administrativa.

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL SHNTA DE COBIERNG LOCAL

Tras breve deliberacién, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,

/. " Firmado por CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA NICOLAS CLAVERO ROMERO el 22/07/2019
/ Firmado por ALCALDESA ACCTAL. EVA MARIA MASIAS AVIS el 22/07/2019

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pag. 2




5..

L XX XX

lfb&.
2[ES)
S

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS
MULTIPLES EN LAS CASAS”.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucién de las obras de CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, que se detallan en el
proyecto que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesién de Junta de Gobierno Local de 24
de Mayo de 2019.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién de cada
uno de los contratos, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta.

El objeto del presente contrato no podra dividirse en lotes, segin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segtin informe del Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras que
consta en el proyecto.

Codigo CPV: 45000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demas normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Tiene caracter contractual, ademés del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

e Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de seiscientos noventa y un mil ciento ochenta y
nueve euros con cuarenta y dos céntimos (691.189,42), mas ciento cuarenta y cinco
mil ciento cuarenta y nueve euros con setenta y ocho céntimos (145.149,78 €), en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de ochocientos treinta y seis mil
trescientos treinta y nueve euros con veinte céntimos (836.339,20 €).

e Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de seiscientos noventa y
un mil ciento ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos (691.189,42), mas

ciento cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve euros con setenta y ocho
céntimos (145.149,78 €), en concepto de IVA (21%).

METODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracién, segiin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacién de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderan comprendidos todos los gastos y
demés impuestos que graven la realizaciéon del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.

e Precio del contrato:

Ser4 el importe ofertado en la mejor propuesta econémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.
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Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucion de las obras y consignaran, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afadido o con la norma del impuesto que por realizaciéon de la actividad o por su
ubicacion territorial le sea de aplicaciéon (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estan consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 342.62275 “centro polideportivo y usos multiples Las
Casas”.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asi como las tasas por
prestaciéon de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacién a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacién e igualdad de trato
y seguira las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta que
mejor atiende a la relacién calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como TUnico criterio de adjudicacién el precio més bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacién coste-eficacia.

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direccién de correo electronico que deberé ser
habilitada por cualquier administracién y deber4 ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicién Adicional decimoquinta de la LCSP).
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QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacion relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacion de este contrato
podra consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en

https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podré realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo tendridn capacidad para contratar con arreglo a la
legislaciéon del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion objeto de este contrato. Esta se acreditard mediante su
inscripcién en el registro procedente de acuerdo a la legislacién del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contrataciéon con los
entes del Sector Pablico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditard mediante informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).

Ademaés también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios

que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.
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Solo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su caso, solicitud de
inscripcién realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentaciéon de proposiciones. (Recomendacién de la Junta Consultiva de
Contratacién Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ningln caso podran contratar con el Ayuntamiento, las personas en
quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicién podré realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segin los casos (art. 85 LCSP).

Puede también ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- CLASIFICACION. EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector publico los empresarios deberan
acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacion
(art. 74 LCSP).

Para acreditar la solvencia en este contrato sera requisito imprescindible que
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras. Para
esta obra se requiere la siguiente clasificacion:

Grupo C, Subgrupo TODOS, Categoria 3

En todo caso la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Piiblico acreditar4 a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la clasificacién del empresario.

NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera, dentro del plazo de
siete dias héabiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el L.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).
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La constitucién de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y responder4 de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacién
sera anunciada en el perfil del contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demés informacién a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse inicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentard un sobre cerrado donde figurard la inscripcién
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS
MULTILES EN LAS CASAS”.

Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.

El sobre A se subtitulard “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluira la siguiente documentacion:

1.- Modelo de declaracién responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piiblico, o, en su caso, solicitud de inscripciéon. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3.- Clasificacion empresarial segtin clausula octava de este pliego.

4.- Autorizacién al érgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

5.- Declaraciéon responsable del cumplimiento de las obligaciones de las
condiciones especiales de ejecucién que vienen recogidas en la cldusula
DECIMOSEPTIMA, segin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulard "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluira el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segiin el Anexo II del presente pliego.

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segtin lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacion
de las proposiciones sera hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN djias,
contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contratacién del Sector Publico. En el caso de que el Gltimo dia de
presentacién de proposiciones fuese festivo o sébado se entenderd prorrogado e
incluido el siguiente dia habil siempre que no sea festivo ni sébado.

Los licitadores sélo podran presentar una Unica oferta y tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una uni6én temporal, con la consecuencia de la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contratacion estime
fundamental.

Tampoco se aceptara, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la documentacién requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.
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DECIMA PRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacién administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento a las doce horas del dia habil siguiente al de
la terminacién del plazo sefialado para la presentacién de proposiciones, salvo que
fuera sdbado o festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del
primer dia hébil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa procedera a la apertura del sobre A y proceder a la calificaciéon de la
declaracién presentada en tiempo y forma, y, comprobacién de la inscripcion en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacién
del plazo de presentacién de ofertas.

Los defectos en la documentacién presentada podréan ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias habiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzara a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacién, la cual se realizard mediante correo electronico a la direccién indicada
para ello.

Sesion de apertura de sobre B:

En la misma sesién anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procederd a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.

A continuacién la Mesa procedera a:

1°.- Exclusién de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segin su oferta
econémica, al ser el Gnico criterio de adjudicacion.

20 - Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econdmica.

39 - (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas) comprobaciéon de que ésta se encuentra
debidamente constituida, de que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica y que no
est4 incursa en causa de prohibicién para contratar, para el caso de que la empresa
licitadora se encuentra inscrita en el citado Registro.
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4°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, mediante comunicacién electrénica para que
constituya la garantia definitiva y para que aporte el compromiso del art. 75.2 de la
LCSP y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiesen comprometido a adscribir a la ejecucién del contrato, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica, para las
empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

5°.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si ha realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacién, mediante
comunicacion electrénica para que aporte la siguiente documentacién, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electronica:

e Si el licitador se hubiera comprometido en su declaraciéon responsable de
aportar certificados, debera aportar la siguiente documentacion: Certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al érgano de
contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

e Escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdémico Europeo deberan presentar certificado de
inscripcién en el registro que proceda de acuerdo a su legislacion del Estado
donde estén establecidos. Los demés empresarios deberan presentar Informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relaciéon con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacién o cualquier otro fedatario ptblico.
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e Declaracién responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario ptblico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art.
76.2 y 150 LCSP).

¢ Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deberd presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondré a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacioén justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentaciéon de la
documentacién resefnados, y, en caso de que la adjudicacién sea a la UTE
debera acreditarse la formalizacion de la misma en escritura publica.
Designacion de representante o apoderado tinico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacién traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

e Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.

e Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecuciéon de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de

Licitadores podrén ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

10
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Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacién procederd a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerard que las ofertas estdn incursas en valores anormales o

desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacién
de los parametros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacién
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién segin la ponderacién de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacién no podra basarse en la reduccion del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecucion material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracién de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revision a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contrataciéon podra solicitar cuantos informes
considere oportunos.

DECIMA SEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacién estard asistido de una Mesa de Contratacién
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicién
adicional segunda.7 de la LCSP, y segtin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 2019.

La composiciébn de la Mesa de Contratacion con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguirdn

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucion
de la mesa.

11
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DECIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacién de la mejor relaciéon calidad-precio del presente
contrato, solo se utilizard como criterio de adjudicacién el precio més bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
‘misma oferta econdémica, se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMA CUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sehalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contrataciéon adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacion, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la
documentacion (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion
motivada que deber4 notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacion (art. 151.1 de la LCSP).

DECIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS
DEL ART. 62.1 LCSP.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecuciéon del contrato y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
las mencionadas obras
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Le corresponde ademads de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccién del contrato, asi como
proponer al 6rgano de contratacién el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le correspondera
acreditar la conformidad de la prestacién con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcion del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también
efectuar4 la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora seréa
misién de la direccién facultativa, la comprobaciéon de la realizacién de las obras
segin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecuciéon de las
mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano
de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.

En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde
a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y anélisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista.
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La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccibn de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitard, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion del presente contrato sera
el Servicio de Arquitectura obras del Excmo. Ayuntamiento.

Conforme acordd la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberan presentar informes trimestrales relativos a la ejecuciéon del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMA SEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en los QUINCE dias
hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.

Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucion debera aportarse
antes de la formalizacién del contrato.

La formalizacién del contrato debera publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion.
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DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracién

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender su ejecuciéon, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendrd ninguna relacién laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Serd ademas
responsable el adjudicatario de que su personal actiie en todo momento con plena
correccion y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicacién y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendra derecho al abono de las obras que realmente ejecute
seglin el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.

- Las sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecion a la
legalidad vigente.

- Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacion
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencion de
riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

- El cumplimiento de la legislacién vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

- Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacion del contrato y su ejecucion.
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Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizaciéon de la obra, con sujecién al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendra el
caracter de obligacién esencial en el contrato.

La cesion del contrato y la subcontratacién solamente podra tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214 y 215 de la LCSP.

Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucion de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podré optar por la resolucion del contrato o por la
imposicién de las penalidades, segtin art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecucién del contrato debera
garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Esta obligacion se considerard de
caracter esencial.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislacién competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacion, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptacién por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptaciéon de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasara a
integrarse en la direccién técnica de la presente obra. Todas las
incidencias que se presenten en torno a la aprobacién del plan de
seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacién de los demas procedimientos.
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El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construcciéon y Demolicién
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislaciéon
competente con un informe de la Direccién Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caricter previo al
levantamiento del Acta de Recepcién de las mismas, el
contratista deber4 aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

Proteccion de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de caracter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirin atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerard comunicacién de datos,
teniendo la consideracién de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacién tendré caracter esencial.

Obligaciones de transparencia.

El contratista debera suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido, la entidad administrativa podré acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicion de
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacion.
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17.1.- Valoraciones. mediciones y abonos.

Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos

del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por la direcciéon facultativa se procederd a la valoraciéon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual: que daré
lugar a la certificacién mensual, la que se expediré por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada
factura presentada, la identificacion tanto del o6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad ptiblica, como del érgano de contrataciéon
y del destinatario.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentaciéon de la factura, sin que la Administraciéon haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitaran por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccién de la valoracién por el hecho
de que, en algin periodo, la prestacién realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensién del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendrd derecho a percibir a la
iniciacién del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecucién del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de Ia
Administracion.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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El contratista esta obligado no sdlo a la ejecuciéon de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendréa la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcién de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales v sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el ambito municipal.

No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién de la empresa
adjudicataria en todo 4mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la Gnica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningin caso tendra vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento
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de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccién
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, serd de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa
de accesibilidad y supresiéon de barreras arquitecténicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.3.- De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal

Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasiéon de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccion de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demas documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
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b)

c)

d)

g

h)

en su opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de protecciéon de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LLOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucion del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la més absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecuciéon del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminacion de la prestacion
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segun
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos, también
cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de proteccién de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, seglin corresponda

y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
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)

k)

)

DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccién. Podr4,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relaciéon con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este ultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segiin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segtn se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacion del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratdndolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o deméas documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informaréa por escrito a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a més tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES?,
su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la
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confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresion y

n)

0)

p)

4))

oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL. CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningln caso mas alla del
dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacién y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizaciéon de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacioén necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demas
documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicién de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondrd a disposicion de “EL EXCMO.

24



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacién, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demés documentos contractuales y tendran la
misma duracién que la prestacién del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién
del contrato, el deber de secreto continuaré vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningtin otro dato de caracter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esti
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” deberi
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondra en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisién de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):
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* Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

e Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que serd puesto a
disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informar4 a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cldusula.

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestaciéon del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerara como prestador de servicios sin acceso a datos y se regulardn sus
obligaciones de proteccién de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendri a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicién de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacion

durante la realizacion de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.
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D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes seran tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relacion
contractual, cuya legitimacién en la ejecucién de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservaran mientras
mantenga su representaciéon o en tanto no solicite su supresién enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningGn caso se tratardn para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracion de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién u oposicion a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas Ginicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de
sus empleados o personas dependientes, debera informarles, con carécter previo a
su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelacién dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccién de datos de
car4cter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccion de
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.
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E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcion general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacién de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacién de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprendera las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicion de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caricter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informaticos utilizados por el encargado.

¢ Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaéticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestacion
Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario

ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacién.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
caracter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran atn después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerard comunicacién de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligacién tendra carécter esencial.

17.4.- Responsabilidades por dafios y pélizas de sequros.

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios sera el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecuciéon de las prestaciones objeto del contrato, la Administraciéon
proceder4 a la imposicién de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario debera suscribir una poliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucién material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucién material de las obras. Asimismo
debera suscribir una péliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la formalizacion del contrato, en

todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecucién de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.
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DECIMA OCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucioén total de las obras es de DIEZ MESES.

El plazo de ejecucién comenzari a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacion del replanteo, que habré de ser realizada en el plazo maximo
de UN MES a partir de la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucion de las obras se realizara conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacién técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista serd responsable de todos los defectos que en la construccion puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecucion dara lugar a la imposicién de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondr4 una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades serdn impuestas por acuerdo del 6rgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que sera inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacion técnica del proyectoy
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicién deber4 solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definiciéon con la antelacion suficiente a su
realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administraciéon encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebrd el
contrato. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere
necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedarid suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del
contrato la suspensiéon de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacién
dictard la resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formaré parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.
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Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
béasico, segin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de
contratacién antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en

materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccidn se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo concedera,
déndole un plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitir4 un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecuciéon de la prestacién por parte del empresario, el
6rgano de contratacién podra conceder una ampliacioén del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el presente pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el érgano de contratacién estara facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién
con imposicién de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, el érgano de
contratacion concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, se exigira al contratista
la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Condicién especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucién del contrato deber4 garantizar la seguridad
y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seréan causas de resolucién del contrato las recogidas en los arts. 211 y 245 de la
LCSP, asi como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucion de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resoluciéon del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincion, deber4 atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le ser4 incautada la garantia y deber4, ademas, indemnizar a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacién en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que

implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacion por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segiin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminacién del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicara por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacion, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacién, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepciéon mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcién de las obras a la que concurriré un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que tendra una duraciéon
de un afno. (art. 243 LCSP).

El 6rgano Interventor asistira a la recepciéon material de todos los contratos,
segtin la disposicién adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Ptblico, en
ejercicio de la funcién de fiscalizacién material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podré estar
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asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
deber4 ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificaciéon final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. (art. 243 de la LCSP).

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haran constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracion estard facultada para efectuar recepciones parciales de
aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a
contar desde la recepcion. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia debera
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacién del mismo.

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serén a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidar el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devoluciéon o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procederé a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado
de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso ptblico, atn sin el cumplimiento del
acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacion de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, serd considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) El retraso en el plazo de ejecucién de la obra se impondr4 una sancion del
10% del precio de adjudicacién del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucién).

b) No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicaciéon del contrato).

c) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizaciéon del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacion
del contrato). ‘
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d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con

el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del

1y

g)

precio de adjudicacion del contrato).

Incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacion del contrato).

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion recogidas
en la clausula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podréa superar el 50% del precio total del
contrato, y la cuantia de cada sancién no podra superar el 10% del precio del

contrato.

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

- Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del Director

Facultativo, se debera adoptar acuerdo por el érgano de contrataciéon
de inicio del expediente con nombramiento de instructor que seré (el
Jefe de Servicio de Contratacién o la Jefe de Seccién de Contratacion).

Debera darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion que
estime conveniente.

Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados el
instructor podra abrir un periodo de prueba durante un plazo de DIEZ
DIAS HABILES.

- Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacién del

procedimiento y imposicién de penalidades, que seré inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas sobre la deduccién de las cantidades que
en concepto de pago total o parcial se deba al contratista o cuando no
existan sobre la garantia definitiva que se hubiera constituido

VIGESIMA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE IA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.
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Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningtn caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberdn quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacién, efectos, cumplimientos y extincién, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.
EL CONCEJAL DF:LEGADO LA JEFA DE SECCIQN DE
CONTRATACION CONTRATACION
Firmado diaital Firmado digitalmente
CLAVERO plngL:VElsga mente 05653338F por 05653338F MARIA
ROMERO ROMERO NICOLAS - MARIA ISABEL  |sABEL DONATE (R:
) 05602668Y ) P1303400D)
NICOLAS Fecha: 2019.07.22 DONATE (R Fecha: 2019.07.22
05602668Y  17:59:18 +02'00" P1303400D) 14:23:08 +02'00"
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ANEXO1

DECLARACION RESPONSABLE
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ...., en su propio nombre o en representaciéon de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Céd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ...,
email....., con Codigo de Identificacién Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberan cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacién de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relacion
con la proposicién presentada para la contratacién de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacién de la sociedad ......................

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacién requerida segiin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposiciéon Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Publico, la direccién de correo electrénico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contrataciéon es la
siguiente: - email: .....ccoceevviiniiinnniinnnen.

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
6rgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracién de sometimiento a la
legislacién espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPTESAS .vvveervrreerrireeessvneessinees de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la  misma la/s = empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPIESAS uvveerreervrersrreneeesiveennne de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacién no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

c) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacion
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirian y la participacién de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el apartado A de la Clausula Décimo Septima del Pliego de Clausulas
Administrativas, como condiciones especiales de ejecuciéon del contrato, e
igualmente quedo enterado de que estas obligaciones estan calificadas como de
caracter esencial en el Pliego de Clausulas..

Undécimo.- Me comprometo de dedicar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacién que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Uni6én
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO 11

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

| DI0) « PO , ton DNI. .....ouas , en su propio nombre o en
representacion  de  ......cccviiiiiiiiniennns , tofi domicilio €I  ccesvnmmmeens ,
BAllE, ; cis son cosunsnon A - S, , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y demés documentos obrantes en el expediente para la adjudicacion
por Procedimiento Abierto Simplificado, de las obras de
s s s s LR D ROREATEA TS ”»  se compromete a ejecutar dichas
obras por la cantidad de .......cccoceveeriirnninnnn. euros (en letra y nimero) mas ...........

IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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N° 2019/07-7

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL - SECRETARIO ACCTAL. DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada por la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 30 de julio de 2019,
acordo aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

4.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN
LAS CASAS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Niumero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/13178
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacion de las obras de CENTRO POLIDEPORTIVO Y
USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, habiéndose aprobado la necesidad y el proyecto en sesion
de la Junta de Gobierno Local de 24 de Mayo de 2019, aprobado el inicio del expediente de
contratacién por la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el 22 de Julio de 2019, segun
seflala el Art. 28 de la ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Publico, y los
informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusién de la revisién de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratacién y convocar procedimiento abierto simplificado,

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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segun art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de CENTRO POLIDEPORTIVO Y
USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, por un valor estimado de 691.189,42 € + IVA (145.149,78
€), autorizando el gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria 342.62275 “centro polideportivo y
usos multiples Las Casas” del vigente presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, para la realizacion de las
obras de CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, dandole la
publicidad preceptiva segtn la legislacion vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencién, al Servicio de Arquitectura, y, para su
desarrollo y tramitacién a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,

/ Firmado por CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA NICOLAS CLAVERO ROMERO el 31/07/2019

j " Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 31/07/2019
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ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION  MEDIANTE = PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE “CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS”.

En Ciudad Real, a diecinueve de Septiembre de dos mil diecinueve, a las
doce horas, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial la
Mesa de Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolas
Clavero Romero, asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. Julidn Gémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesorfa Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzman Gonzélez,

D2, Luisa Maria Marquez Manzano,

D2, Olga Rebollo Moya, ,

D2, Pilar Gémez del Valle,

D2, Eva Maria Masis Avis,

y D2 M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccién de Contrataciéon
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 691.189,42 € + IVA (145.149,78 €)..

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Arquitectura y Obras, firmado por D. Pedro A. Caballero Moreno,
Ingeniero Técnico Industrial, D. Manuel Vicente Alvarez, Aparejador Municipal,
y D. Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal Jefe de Servicio, solicitado por
esta Mesa de Contratacién, sobre justificacién de la baja temeraria presentada
por la empresa incursa en baja desproporcionada sobre si considera si esta en
condiciones técnicas y econémicas de realizar este proyecto de obras, sin poner
en riesgo la ejecucion del contrato, el cual se trascribe a continuacion:

INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA

DESPROPORCIONADA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCCIONES
CHAPARRO JARAMILLO S.L. Y BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS
S.L., EN LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
“CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS”

Con fecha 4 de septiembre de 2019, se recibe en el Servicio de
Arquitectura-Obras el oficio de la Jefa de Seccion de Contratacion
Administrativa adjuntando la documentacion justificativa de las ofertas
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presentadas por las empresas CONSTRUCCIONES CHAPARRO
JARAMILLO S.L. Y BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L., para la
ejecucion de las obras de “CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES
EN LAS CASAS’, al objeto de que se emita informe técnico sobre si dichas
ofertas pueden ser cumplidas o no a satisfaccion de la Administracion.

3|

s

A la vista del documento de justificacion de la oferta econdémica, de
fecha de registro de 2 de septiembre de 2019, aportado por D2. Julia Rocio
Chaparro Merino, en representacién de la empresa CONSTRUCCIONES
CHAPARRO JARAMILLO S.L., para la contratacion de las obras
correspondientes al Proyecto que nos ocupa, los Técnicos que suscriben,
informan:

1° Se presenta un escrito en el que se describen los motivos
justificativos para la ejecucion de dicha oferta.

2° Se adjunta presupuesto desglosado por unidades de obra vy
capitulos, pero no se aporta documentacion alguna, ni cartas de compromiso
de suministro de los materiales principales de la obra, que justifiquen la baja
de los precios realizada con respecto al proyecto.

3° Se mantiene el porcentaje del 13% de Gastos generales del proyecto
y disminuye el beneficio industrial de la obra.

A la vista de la documentacion presentada por la empresa
CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO S.L. los Técnicos que
suscriben consideramos que, la justificacion de la bajada de precios con
respecto al proyecto, no queda suficientemente acreditada para que pueda ser
gfjecutada a satisfaccion de la Administracion.

A la vista del documento de justificacion de la oferta econémica, de
fecha 29 de agosto de 2019, aportado por D. José Antonio Barahona Ramirez
en representacion de la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L.,
para la contratacién de la obra correspondiente al Proyecto que nos ocupa, los
Técnicos que suscriben, informan:

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los
motivos justificativos para la ejecucion de dicha oferta y los medios técnicos
para la ejecucion de la obra.

2° También se dice poseer un amplio parque de maquinaria totalmente
amortizada, del que se adjunta un listado de unidades, rendimientos y coste
horario de los mismos. Ademas argumenta, que para el calculo de costes de
la misma, sélo se aplica el coste del conductor, del combustible y un pequefo
porcentaje de costes indirectos por uso y desgaste.
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3° Se adjuntan las ofertas emitidas por otras empresas para el
suministro de materiales como saneamiento, hormigones, aridos, aceros
estructurales, prefabricados de hormigén, materiales de albafiileria, cubiertas,
revestimientos horizontales y verticales, carpinterias de madera y metalicas,
pinturas, decoracién, equipamiento deportivo, instalaciones de fontaneria,
eléctricas y de climatizacion y de gestiéon de residuos.

4° Se incrementa un poco el coste de la mano de obra reflejado en el
proyecto, pero en algunas partidas se elevan los rendimientos aplicados en los
precios descompuestos.

5° Se mantiene el porcentaje del 13% de Gastos Generales del
proyecto y baja el porcentaje de Beneficio Industrial al 1,61 %.

A la vista de la documentacién presentada por la empresa BARAHONA
OBRAS Y SERVICIOS S.L., a priori no se aprecian errores o incongruencias
que permitan afirmar que la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y
que el Proyecto no pueda ser ejecutado con normalidad.

No obstante la Mesa de Contratacién, con superior criterio, estimara lo
que considere mas adecuado.

Lo que firmamos a los efectos oportunos.
Ciudad Real, a 11 Septiembre de 2019.

El Ingeniero Téc. Mpal..- El Aparejador Municipal .- El Arquitecto Municipal
Pedro A. Caballero Moreno.- Manuel Vicente Alvarez.- Emilio Velado Guillén.”

Por parte del Sr. Interventor Municipal, D. Manuel Ruiz Redondo, se
manifiesta que por parte del servicio de Arquitectura se deberia de explicar mas
detalladamente las razones de justificacién de la baja desproporcionada y
realizar un estudio comparativo de unidades de obra para que en virtud de la
misma se pueda comprobar si su oferta puede ser cumplida.

Visto el acta de la Mesa de Contratacién de fecha 23 de Agosto de 2019,
asi como el informe emitido por el Servicio de Arquitectura obras, trascrito
anteriormente, por los miembros de la Mesa de Contratacién se acuerda:

PRIMERO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Arquitectura,
firmado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Pedro A. Caballero Moreno, el
Aparejador Municipal, D. Manuel Vicente Alvarez, y el Arquitecto Municipal
Jefe de Servicio D. Emilio Velado Guillén, y conforme al cual y por los motivos

3
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que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacion de ofertas presentadas, en
virtud al cual la documentacién presentada por la empresa BARAHONA OBRAS
Y SERVICIOS, S.L., no se aprecian errores o incongruencias que permitan
afirmar que la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y que el proyecto
no pueda ser ejecutado con normalidad.

La documentaciéon presentada por la empresa CONSTRUCCIONES
CHAPARRO JARAMILLO, S.L., para la justificacién de la bajada de precios con
respecto al proyecto, no queda suficientemente acreditada para que pueda ser
ejecutada a satisfaccién de la Administracion, por lo que esta empresa queda
rechazada.

SEGUNDO.- Clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacion:

12.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

20 - UTE PROIMANCHA ING. Y CONST. SL Y ARIDOS MENGIBAR SL
3°.- SUSTRATAL, S.L.

42.- PARROS OBRAS, S.L.U.

52.- PROFORMA, S.L.

62.- GRACIA CASTEJON CONSTRUCCIONES

72.- DAIMIEL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

82.- IBERCESA FIRMES, S.L.

9°.- CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U.

10°.- URBERESA

11°.- CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.

122.- ALVAC, S.A.

132.- INPORMAN BUILDING, S.L.U.

142.- OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U.

152.- EJOC 2004, S.L.

162.- UTE EMERGIS CONST. SL Y CRUZVAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

TERCERO.- Requerir a BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., al ser el
licitador que ha presentado la oferta con mejor relaciéon calidad-precio, por
importe de 502.867,45 € + IVA, para que, dentro del plazo de SIETE dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la siguiente
documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contrataciéon para obtener de forma directa la acreditacion de
ello.
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- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 25.143,37 €).

R
N

- Impuesto sobre Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o tltimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracién
responsable de encontrarse exento.

- Ladocumentacién administrativa siguiente, segtin el Art. 150 LCSP:
. Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

. Escritura de constitucién o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

. Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacién o cualquier otro fedatario publico.

. Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada ante
una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).

Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art. 76.2
y 150 LCSP).

. Clasificacién: Grupo C, Subgrupo TODOS, Categoria 3.

Cuando la acreditacién de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representacion y su
clasificacién, o en su caso, la justificacién del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacién de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompanarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el 6rgano de contratacién pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.
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Todo documento del que se aporte copia deberd ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).

CUARTO.- Adjudicar a BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por importe
de 502.867,45 € + IVA, la ejecucién de las mencionadas obras previa acreditacién
en el plazo sefialado anteriormente de la documentacién administrativa reflejada
anteriormente e incorporado al expediente el informe de fiscalizacién de la
Intervencién Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y
150.2 de la LCSP).

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Arquitectura y Obras del Excmo. Ayuntamiento, a Intervencién y a Contratacion
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesion a las doce horas y
cincuenta minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la
Mesa de Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
CLAVERO Firmado digitalmente 05653338F Firmado digitalmente
ROMERO por CLAVEROROMERO MARIA ISABEL L OOUARE

= ) P1303400D)
NICOLAS - Fecha: 2019.09.20 DONATE (R: Fecha: 2019.09.20
05602668Y 14:42:32 +02'00" P1303400D) 11:49:31 +02'00"
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesibn ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 21 de octubre de 2019, acord6
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

8.- PROPUESTA CONTRATACION. ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE
CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES DE LAS CASAS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/17028

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
ASUNTO: ADJ’UDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS
MULTIPLES EN LAS CASAS.

ANTECEDENTES

l.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el 30 de Julio de
2019, se aprueba el expediente de contratacion y Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la contratacion mediante procedimiento abierto simplificado, la ejecucion
de las obras DEL CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS.

El procedimiento de adjudicacion a utilizar es el procedimiento abierto simplificado,
al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

II. Visto el Acta de la Mesa de Contratacion de fecha 19 de Septiembre de 2019, en la que
se propone la Clasificacién de las ofertas presentadas, quedando BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.., en primer lugar, y requiriéndole para que en el plazo de siete dias
habiles presente la documentacién que viene reflejada en la misma.

Habiendo quedado descartada la empresa CONSTRUCCIONES CHAPARRO

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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JARAMILLO, S.L.,, al considerar los técnicos del servicio de Arquitectura que la oferta en
baja temeraria y la documentacion posterior justificativa presentada por esta empresa no
gueda suficientemente acreditada para que pueda ser ejecutada a satisfaccién de la
Administracion, todo ello segun acta de la Mesa de Contratacion de 19 de Septiembre de
2019.

lll.- Dentro del plazo establecido al efecto la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS,
S.L., presenta la siguiente documentacion requerida por este Ayuntamiento:

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales con fecha
10 de Octubre de 2019.

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales con fecha
24 de Septiembre de 2019.

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad
Social con fecha 24 de Septiembre de 2019.

e Certificado de alta en el censo de actividades econdémicas y Declaraciones
Responsables de no haber sido dada de baja en la matricula del mismo y ultimo
recibo.

e Declaraciéon Responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las causas
sefialadas en el art. 71 de la LCSP sobre prohibicion de contratar.

e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. (art. 107.1 LCSP), que
asciende a la cantidad de 25.143,37 €, con fecha 26 de Septiembre de 2019.

e Certificado de inscripcién en el ROLECE.

e Clasificacion de la empresa.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

l.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento realizado por la Mesa de. Contratacion, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta. Una vez analizada la documentacion que se relaciona en el punto Il de
los antecedentes se comprobé que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta
de la Mesa de Contratacion con fecha 19 de Septiembre de 2019.

.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo 159.1 a)
y b) de la LCSP.

lll.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la resolucién de la adjudicacion debera
ser motivada y notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde
deberd contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado. Si las causas
de la no formalizacién fueran imputables a la administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El 6rgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como 6rgano en materia de contrataciéon conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, parrafo 4° de la LCSP.

En conclusién de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contratacion mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la ejecucién de las obras del
CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS, a BARAHONA
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por un importe de 502.867,45 € + IVA, de conformidad con
los criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares y con la
oferta presentada, una vez cumplidos los tramites establecidos en el art 159 LCSP e
incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al corriente con las
obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y restos de
documentacién administrativa segun el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucién del contrato si
su previa formalizacién, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.- Nombrar a D. LUIS FELIPE LOPEZ VELASCO, representante del 6rgano de
contratacion, en el expediente de ejecucion de las obras del CENTRO POLIDEPORTIVO
Y USOS MULTIPLES EN LAS CASAS.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestion de la documentacién necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al Servicio de
Arquitectura y Obras, y a Contratacién Admva. para su desarrollo y tramitacion.
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m CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE COBIERROILOSAL

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

2
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